

Nº TC/CR: 869852/2018 | PROPONENTE / TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

**OBJETO**  
Construção de Centro de Cultura no município de Coxilha/RS - 1ª etapa

**TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO**: Construção e Reforma de Edifícios | **DESONERAÇÃO**: Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%  
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	1,00%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,00%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,95%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	8,90%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	4,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
<b>BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)</b>	<b>BDI PAD</b>	<b>24,99%</b>	<b>OK</b>	<b>20,34%</b>	<b>22,12%</b>	<b>25,00%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

COXILHA  
Local

terça-feira, 3 de dezembro de 2019  
Data

*Paulo Francisco Morando*  
Responsável Técnico

*Ildo José Orth*  
Ildo José Orth  
Prefeito Municipal  
Coxilha - RS  
Responsável Tomador

Nome: PAULO FRANCISCO MORANDO  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: 52.833  
ART/RRT:

Nome:  
Cargo: