



**Ata 01/2018, Processo 63/2018, Tomada de Preço 08/2018**

OBJETIVO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e prestação de serviços (material + mão de obra) em recomposição de pavimento, meio fio, revestimentos, vegetação, pergolados e Instalação elétrica, para a execução na conclusão da Praça Municipal Danusa Borguetti. Às 14 horas do dia 13 de novembro de 2018, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Coxilha, se reuniu a comissão de licitações e o Supervisor de Engenharia do Município Sr. Marcos Andre M. Zavodnik para abertura do processo licitatório acima citado. Credenciaram-se o(s) representante da(s) empresa(s) ESB IND. E COM. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, (Cadastro Municipal nº 4551) Sr. Fernando Carbonera, CPF nº 007.270.550-70, VALENTINA CONSTRUTORA LTDA, (Cadastro Municipal nº 4695) Sr. Ronaldo dos Santos Rocha, CPF nº 028.532280-02 MARTINS DAS CHAGAS & CIA LTDA, (Cadastro Municipal nº 4695) Sr. Max Alisson Matte Chagas, CPF nº 003.701.770-05 e JOSÉ LUIZ CANALI EIRELI – ME, (Cadastro Municipal nº 4695) Sr. José Luiz Canali, CPF nº 234081.460-04. Após o credenciamento procedeu à abertura do envelope de nº 01 – documentação das empresas cadastradas para este certame. Conferido a documentação exigida no edital pela Comissão de Licitações e Supervisor de Engenharia das empresas participantes constatou-se que ambas encontram-se habilitadas para a segunda fase, ou seja, fase de proposta financeira. O Representante da empresa VALENTINA CONSTRUTORA LTDA, Sr. Ronaldo dos Santos Rocha, questiona a certidão do CREA apresentada pela empresa ESB IND. E COM. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, pois o capital social está divergente do Contrato Social, sendo que na certidão consta que perderão a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nelas contidas e desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro. Dar-se o prazo recursal fase habilitação, conforme determina a lei 8.666/93 e alterações posteriores. Os envelopes contendo as propostas das empresas serão lacrados aguardando o prazo fase habilitação. Nada mais havendo encerra-se a presente ata que segue assinada pela equipe de licitação, supervisor de engenharia e pelos representantes das empresas.

*[Handwritten signatures in blue ink]*

